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S. 01.00.00. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

S.01.01.00. WSTEP
S. 01.01.01. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
sanitarnych zwigzanych z przebudowsg sieci gazowej przy ”Budowie ul. Szkolnej w miejscowosci Turo$n
Dolna”.

S.01.01.02. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania zewngtrznych sieci gazowych dla obiektu: ” Budowa ul.
Szkolnej w miejscowosci Turosin Dolna” stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji i kontroli i jakos$ci robot. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie
odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

* SST uwzglgdniaja wymagania Zamawiajacego 1 mozliwos¢ Wykonawcy w  krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

S. 01.01.03. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi specyfikacjami:
*§.00.00.00 - warunki techniczne

S. 01.01.04. Definicje i pojecia

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

- budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotow
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

- remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

- urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.



- terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obicktu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiardéw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- terenie zamknigetym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

- wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.).

- obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

- oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg¢ naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre§lone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usunigcia po ich
zakonczeniu.

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowg.

- rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych =zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

- materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robodt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre$lone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.



- projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem dokumentacji
projektowe;.

- rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania

do eksploatacji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

- grupach, klasach, kategoriach robé6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre§lone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzér nad budowsa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

- instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzalezno§¢é czynnosci obshugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

- przedmiarze robéot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

- Wspolnym Slowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetiajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreSlania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych
z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania
realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

- Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie, W
odniesieniu do wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobow, ktore rdznig sie istotnie od
wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

- Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

- Kosztorys ,,$lepy" - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilo$ci.

- Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

- Odpowiednia blisko§é¢ - Zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

- Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Pobocze - Czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, sluzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.



- Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

- Podbudowa zasadnicza - Gorna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronna, odsgczajaca lub odcinajaca.

- Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchniag do glebokosci przemarzania obcigzen

- Podloze ulepszone - Goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

- Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierzyl realizacje czeSci zadania
inwestycyjnego

- Przeszkoda naturalna - Element $srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.

- Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

- Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

- Rysunki - Czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu i
przedmiotu robot

- Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkow, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczgciem robot

- Specyfikacje - Zbior przepisow i wymagan uzupehiajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

- Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

- Slepy Kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST

Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow sieci
sanitarnych nalezy stosowac facznie z warunkami ogdlnymi podanymi w niniejszym rozdziale.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatléw i rozwigzan konstrukcyjnych.

S. 01.01.05. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

S. 01.01.05.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okresSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet ST.

Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budow¢ powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczego6lnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatlow i rozwiazan konstrukcyjnych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wilasny koszt.

S.01.01.05.02. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajacego,
— sporzadzong przez Wykonawcg.



S.01.01.05.03. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznos$ci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wptlynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

S.01.01.05.04. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne -
réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwalo$ci
eksploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

S. 01.01.05.05. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w
ceng umowna.

S.01.01.05.06. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miatl szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwo$cia powstania pozaru.



S.01.01.05.07. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

S. 01.01.05.08. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniona
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

S. 01.01.05.09. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

S.01.01.05.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

S.01.01.05.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.



S.01.01.05.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

S.01.01.05.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

S.01.02.00. MATERIALY

Wszelkie stosowane materialy powinny byé nowe, odpowiada¢ polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczng ITB

* certyfikat zgodnoSci.

S. 01.02.01. Wymagania dotyczace stosowanych materialow

1. Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich
braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki
upowaznione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

2. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow
i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Rury nalezy na budowie sktadowa¢ na oddzielnych
regatach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

3. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i
znieksztatcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna sktadowaé na otwartym powietrzu w temperaturze
zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promieniami stonecznymi i opadami. Podtoze, na
ktérym sktaduje si¢ rury, musi by¢ réwne, tak by rura byta podparta na catej dlugosci; wysoko$¢ stosu rur nie
moze przekracza¢ 1,0 m. Wymagania techniczne dla rur z innych materiatow lub rur dostarczonych w zwojach
powinny by¢ podane przez producenta.

4. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$§¢. Przed zamontowaniem armatury
nalezy sprawdzi¢, czy:

a. na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach watpliwych
nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ naftg

wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione

przy recznym obracaniu pokretta, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje potozenie
armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do potozenia zamknigcia

uszczelnienie dtawnic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Uszczelki, taczniki, kolnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub
pomleszczemach zamknigtych, w skrzyniach lub pojemnikach.
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S. 01.02.02. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniaja wymagania ST w czasie postepu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy begda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie b¢dzie prowadzié
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

S.01.02.03. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materiatdw mogag byé okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane
nastepujgce warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

S. 01.02.04. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy w
miejscu legalnego sktadowania.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

S. 01.02.05. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢é do robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

S. 01.02.06. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

S.01.03.00. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
Wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang
nie dopuszczone do ich stosowania.

S.01.04.00. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu begdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

S. 01.05.00. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkceji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

S. 01.05.01. Roboty przygotowawcze

— przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona kontrolnych przekopdéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do
rzednych zamieszczonych w projekcie.

— podstawe wytyczenia trasy rurociggu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— wytyczenie w terenie 0si rurociagu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w grunt
kotkow osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi rurociggu po rozpoczeciu robdt ziemnych. Wytyczenie
trasy rurociaggu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

— w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

S. 01.05.02. Roboty ziemne

Sposdb wykonywania robot ziemnych powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od wielkosci robdt,
glebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzg¢tu mechanicznego. Do robét
ziemnych mozna przystapi¢ po usuni¢ciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy
pod gazociag nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub r¢cznie wg PN-
B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykona¢ jako
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szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki sposob wytycza¢ minimalng szerokos¢ wykopu, aby mozliwe bylo
wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostgpnych urzadzen. Krawedzie boczne wykopu
oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy rurociggu potowy szerokosci wykopu i
wbicie w tym miejscu kolkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na
gruncie topata. Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy
wykonaé¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej
wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego
materiatu oraz zages$ci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robdt ziemnych
nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrol¢ rzednych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad
powierzchnig terenu w odstgpach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej
osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyjne) w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glgbokosci
wickszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomoca lopat i oskardow lub mechanicznie koparkami.
Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzia wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopow o
$cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopdw. Transport (odwiezienie i dowiezienie) mas
ziemnych na odlegto$¢ wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorySowej.

S. 01.05.03. Umocnienie wykopow

Wykopy waskoprzestrzenne umocnié¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi
certyfikaty bezpieczenstwa, wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z
PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopoéw obiektowych odwadnianych - za pomocg
$cianki szczelnej. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie $cian szalunkiem
klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktorych kazda
stanowi calo$¢. Potaczenie klatek sasiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbidérke umocnien nalezy
prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopow. Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikaé wstrzasow w
otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP oraz
zgodnie z normami.

Wykopy obiektowe nalezy szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo
szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym
zasypywaniem wykopdw. Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzaséw w otaczajacym gruncie. Szalunki
nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresiec BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy
bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom przebywajacym w wykopie.

S. 01.05.04. Podsypka pod rurociag

Projektowany rurociag nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i
przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce
wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub tamliwego materialu. Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w
projekcie.

S. 01.05.05. Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczyscic; rur peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym obcigciu uszkodzen;
ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadta do osi rury. Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie,
lutowanie lub stosowanie opasek jest niedopuszczalne.

3. Przy przerwach w ukladaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodéw, szczegodlnie rur
uktadanych w wykopach, przed zamuleniem woda gruntowa, deszczowa lub innymi zanieczyszczeniami,
stosujac zaslepki, korki z drewna lub innego materiatu albo krocce z kotnierzem.
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4. Przed zasypaniem przewodu uloZzonego w ziemi nalezy sprawdzi¢ osiowo$¢ przewodu, zgodnos$¢ spadkow z
projektem i przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

5. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany wolno wykonywaé zadnych potaczen rur. Jezeli w miejscach
tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen migdzy zewngtrzna $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy catkowicie
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu, np. wywotanego wydluzeniami termicznymi. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubosci $ciany.

6. Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu czynnika.

S. 01.05.06. Polaczenia rur

1. Polaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogélnymi i wymaganiami
producenta elementow potaczenia. Wymagania producenta elementow polaczenia nie moga by¢ sprzeczne z
ponizszymi wymaganiami ogélnymi.

2. Zgrzewanie przy pomocy polaczen elektrooporowych — polega na zastosowaniu specjalnych ksztattek,
stanowigcych jednoczeénie element taczacy, z zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym; po
nasunigciu tego elementu faczacego na cylindryczne powierzchnie zewngtrzne taczonych elementoéw, grzejny
przewo6d oporowy zostaje podlaczony do zewngtrznego zrodia pradu i nastgpuje odpowiednie rozgrzanie i
nadtopienie materiatu elementu taczacego i rur faczonych; zrédlo pradu powinno by¢ sterowane w sposob
pozwalajacy na ustalenie parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego polaczenia; taczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wylaczeniem zasilania i przez okreslony czas po jego
wylaczeniu.

3. Zgrzewanie doczolowe — polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncéw taczonych elementow
przez styk ich powierzchni czotlowych z plyta grzewcza, a nastgpnie wzajemnym doci$ni¢ciu taczonych
elementow do siebie z odpowiednig sila, po uprzednim usunigciu plyty grzewczej. Uznaje si¢, ze
wytrzymato$¢é montazowa zlacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero woéwczas mozna wypiaé
taczone elementy z zaciskow zgrzewarki). Technologia zgrzewania doczotowego jest dopuszczona do
faczenia elementow o $rednicy wigkszej niz 63 mm.

S. 01.05.07. Roboty montazowe

Przewody gazowe nalezy uktada¢ zgodnie na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie
wykopu.

Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowac prostoliniowos$¢ zardwno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;j.
Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie
transportu z placu budowy na miejsce montazu.

Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych.

Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego gazociagu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i SciSle powinna przylega¢ do podioza na catej swej
dtugosci.

Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podloze przez podsypke z
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podlozenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia.

Opuszczona do wykopu rur¢ uklada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej utozonym
odcinkiem rury. W miejscach zalamania trasy gazociagu nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztaltki.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu probnym oraz
roboczym.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociagu przed zamuleniem woda deszczows.
Po utozeniu gazociggu nalezy wykonaé¢ obsypke rur piaskiem do wysokosci 15 cm ponad wierzch rury z
doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty gazociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci w czasie
trwania proby.

Montaz gazociaggow nalezy wykonywac z zachowaniem nastgpujacych zasad:

- sprawdzi¢ czystos¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem w zaciskach zgrzewarki

- aby zapobiec przedostaniu si¢ do $rodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace si¢ poza wykopem
lub w wykopie zgrzane odcinki gazociagu,

- aby nie dopusci¢ do porysowania rur, zabrania si¢ wleczenia lub przeciggania odcinkéw rurociaggéw PE po
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gruncie lub trawie (dopuszcza si¢ wystgpowanie rys i zadrapan, ktorych glebokos¢ nie przekracza 10% grubosci
$cianki)

Po wykonaniu zgrzewu nalezy go opisa¢ na gazociggu pisakiem wodoodpornym lub oznakowaé specjalng
cecha, a takze wypei¢ protokot zgrzewania. Opis powinien zawierac :

- kolejny nr zgrzewu

- date wykonania zgrzewu

- numer uprawnien zgrzewacza

Wzdluz gazociagu nalez ulozy¢ drut lokalizacyjny o rezystancji nie wickszej niz 950Q/km i przekroju
poprzecznym nie mniejszym niz 1 mm?

Czyszczenie rurociagu

Przylacze gazowe po utozeniu w wykopie i zasypaniu, a przed rozpoczg¢ciem prob nalezy od wewnatrz oczysci¢
Z zanieczyszczen.

Do czyszczenia nalezy stosowaé tloki mickkie piankowe, cisnienie robocze powietrza 0.1 + 0.3 MPa. Srednia
predko$¢ przejécia posuwu ttoka powinna wynosi¢ 3+4 m/s. Powierzchnia rury powinna spetnia¢ wymagania wg
ISO 9502-3 dla klasy 3. Oceng¢ skuteczno$ci usunig¢cia zanieczyszczen mozna przeprowadzi¢ w oparciu o
wzorce ilosci zanieczyszczen wg 1SO 8502 — 3.

Oczyszczenie nalezy przeprowadzi¢ W obecnosci inspektora nadzoru MSG Sp. z 0.0. i przed montazem armatury
na rurociagu.

S. 01.05.08. Obsypka rurociagu wraz jej zageszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie
rury nalezy rozpoczaé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokdéw, z doktadnym zageszczeniem obsypki lub
gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, rgcznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonac
ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurze na odcinku strefy
niebezpiecznej.

Materiat obsypki powinien by¢ uktadany rownomiernie z obu stron rurociagu, warstwami grubosci
max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W
trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani
pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednocze$nie obsypywaé i zageszcza¢ grunt po
obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materialem obsypki w sposob odcinkowy. W strefie
niebezpiecznej nalezy dokonywal zaggszczania rgcznego, wzglednie uzywaé lekkich zaggszczarek
wibracyjnych (maksymalny ci¢zar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny cigzar
roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszezanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zaggszczenie gruntu w strefie
rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.

S. 01.05.09. Proba szczelnoSci

Probe szczelnosci nalezy wykonaé po utozeniu gazociggu w wykopie.

Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nast¢pujacych miejsc:

- montazu armatury

- polaczen kotnierzowych

- zamknie¢ koncowek odcinkdéw probnych

Probe szczelnosci wykona¢ sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,74 MPa dla rur z PE, oraz 0,70 MPa
dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
Inwestora i Dostawcy gazu. Gazociag mozna uzna¢ jako szczelny gdy nie nastapi spadek ci$nienia lub miesci
si¢ w granicach dopuszczalnych tj. 0,01 % na godzing.

Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazac¢ do eksploatacji.

Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie
przez Dostawceg gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposdb wyrazny oznakowany za pomocg znakoéw i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegto$ci nie mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba ci$nieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

S. 01.05.10. Oznakowanie trasy sieci

Wzdhuz gazociagu utozy¢ przewod lokalizacyjny i potaczy¢ go rurociggami stalowymi. Tasma ostrzegawcza z
foli PCW powinna mie¢ czytelny, odporny na dziatanie wody i innych czynnikéw nadruk: GAZ oraz symbol
telefonu i numer pogotowia gazowego 992. Nalezy ja ulozy¢ nad przewodem gazowym w odlegtosci 0,40 m.
Szerokos¢ tasmy jest uzalezniona od $rednicy gazociagu.
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S.01.05.11. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru rurociggu, probie szczelnoéci, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopoéw. Grunt mozna sktadowa¢ wzdluz wykopu w
bezpiecznej odleglosci jesli okaze sig, Ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociggu, gdzie
grunt jest specjalnie zaggszczony, wystgpuje strefa tworzaca przykrycie. Wypetnienie i zasypywanie wykopu
powinno nastepowaé warstwami o grubos$ci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z
drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z
instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury,
moze byé zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub cigzkie urzadzenia
zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej | m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy
pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga wystapi¢
obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem
piaszczystym Kat. |—II. z zaggszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci
10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Studnie obsypywaé gruntem
piaszczystym z zaggszczaniem materiatu obsypki wokot studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu
wykopow wykonywanych rgcznie dokona¢é w cato$ci recznie. Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe
niebudowlane, grunty organiczne nalezy w cato$ci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek $rednioziarnisty
(oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). W przypadku stwierdzenia, ze grunt nadaje si¢ do zasypu
dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Grunty nie nadajace si¢ do zasypu odwiez¢ na odlegtos¢ wskazang w dokumentacji projektowej, z
przeznaczeniem do utylizacji.

Grunt istniejacy czeSciowo nadaje sie do zasypu wykopow. Przyjeto, ze 90% nalezy wymieni¢ na grunt
dowozony (piasek) bez grud i kamieni, mineralny sypki drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-002480.

S. 01.05.12. Roboty rozbiérkowe

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowe;j,
Inspektor Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST Iub przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST stajg sie¢ wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.

S. 01.05.13. Rury oslonowe

W miejscach przejécia sieci gazowej pod jezdnig asfaltows nalezy zatozy¢ rury ostonowe zgodnie z
zakresem w dokumentacji projektowej.

S. 01.05.14. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnos$ci, oraz dziatan zwiazanych z kontrola
nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

S. 01.06.00. KONTROLA JAKOSCI
S. 01.06.01. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— bhp,,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
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— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow sterujacych, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czeé¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

S. 01.06.02. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca bgdzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

S. 01.06.03. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

S. 01.06.04. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach opracowanych przez
wykonawce zaaprobowanych przez Inspektora.

S. 01.06.05. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$§¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawcg.

S. 01.06.06. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi ST.
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W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

S. 01.06.07. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa nha
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru ,

— daty zarzadzenia wstrzymania robodt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
W porozumieniu z Inwestorem jest uczestnikiem procesu inwestycyjnego.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

S. 01.07.00. OBMIAR ROBOT
S. 01.07.01. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

S. 01.07.02. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie beda
wyliczone w m2.

Ilosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami ST.

S. 01.07.03. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

S. 01.07.04. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

S. 01.08.00. ODBIOR ROBOT

S. 01.08.01. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
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b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

S.01.08.02. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

S.01.08.03. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru.
1. W przypadku robdt. tzw. "zanikajacych" (np. odcinek przewodu ulozony w ziemi lub w kanale
nieprzelazowym, przewody wewnetrzne kryte w bruzdach lub w kanatach podpodlogowych), ktére musza by¢
wykonane przed zakonczeniem caloéci urzadzenia nalezy przeprowadzi¢ ich odbior czeSciowy, polegajacy na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materiatow, prawidlowosci zamocowan, szczelnosci
urzadzenia oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami, okre§lonymi w odpowiednich rozdziatach niniejszymi ST.
2. Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci potaczen rur oraz armatury.
Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potaczen, ktore dla kontroli nalezy rozebra¢; w przypadku stwierdzenia
chocby jednego wadliwie wykonanego polaczenia wybiera si¢ losowo nastepne 3 % potaczen. Stwierdzenie
wadliwoéci w drugiej partii wybranych potaczen jest podstawa do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich polaczen.
3. Odbiory czegsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioré6w koncowych, jednak bez oceny
prawidlowosci dziatania calego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokél odbioru robodt
(elementow).

S. 01.08.04. Odbiér ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbior ostateczny robOt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
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oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

S. 01.08.05. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupelniajace lub

zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

— protokoty odbioréw cze$ciowych na roboty "zanikajace"

— protokoly wykonanych prob i badan,

— $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcoOw urzadzen i materialow podlegajacych odbiorom technicznym,
np.: zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp., a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

— instrukcje obshugi,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

— inne dokumenty zgodnie z umowg i ustawa Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

S. 01.08.06. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

S. 01.09.00. PODSTAWA PEATNOSCI

S. 01.09.01. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektoweyj.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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S.01.09.02. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — koszty wykonawcy
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,
— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i Swiatel,

— utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
— usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

w
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.01.10.00. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414).
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Wykaz norm, normatywow i wytycznych

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-01706:1999/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN 92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-92/B-1707
PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:2002
PN-B-10736:1999

PN-93/B-02023
PN-80/B-01800

PN-74/B-24620
PN-C-96177
PN-90/B-04615
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04
BN-66/2215-01
PN-EN 1443
PN-85/B-01700
PN-64/H-74086
PN-EN 124:2000
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-B-14501
PN-87/B-01100
BN-85/6753-02

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wiasciwosci materiatdw -stownik.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

Oprawy termometrow przemystowych szklanych prostych i katowych 90°.
Kominy. Wymagania ogolne.

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Wrtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Wtazy kanatowe. Klasa A.

Wtazy kanatowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Zaprawy budowlane zwykte

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy
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ZAT/97-01-001

PN-EN 1401-1:1995

PN-EN 752-1:2000
PN-B-10725:1997
PN-H-74200:1998
PN-70/H-97051

PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-92/M-34031
PN-79/H-74244
PN-80/H-74219
PN-80/H-74200
PN-I1SO 6761:1996
PN-I1SO 7005-1:2002
PN-92/M.-74001
PN-83/H-02651
PN-89/H-02650
PN-M.-69013
PM-M.-69014
PN-88/M.-69420
PN-70/N/01270.01
PN-70/N01270.03

PN-70/N-01270.04

Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.

Wodociagi . Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury.

Rurociagi pary o wody goracej. Ogolne wymagania i badania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego stosowania.

Rury stalowe za szwem.

Rury stalowe. Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe.

Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania.

Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

Spawanie gazowe stali niskostopowych i niskoweglowych. Rowki do spawania.
Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali wgglowych i niskostopowych.
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

Wytyczne znakowania rurociggdéw. Postanowienia ogdlne.

Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow.

Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania

OPRACOWANIE:
Izabela Koztowska

22



